

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

KEGIATAN : Pembangunan Prasarana Pertanian

SUB KEGIATAN : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Sumber Mulyo Desa Crewek Kecamatan Kradenan



DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan secara nasional Dinas Pertanian perlu melakukan kegiatan pembangunan Infrastruktur Pertanian, dengan jenis pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian secara utuh, kegiatan tersebut diatas diartikan untuk mendukung subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam mencapai sasaran produksi komoditas unggulan nasional.

Untuk mencapai hasil dan mutu sesuai yang disyaratkan diperlukan kerjasama yang baik antara pengelola kegiatan dan pelaksana pekerjaan, pihak ketiga dan mengoptimalkan pengawasan yang berhubungan dengan instansi terkait.

2. Keluaran Kegiatan (Output)

Meningkatnya Jalan Usaha Tani di Kelompok Tani Sumber Mulyo Desa Crewek Kecamatan Kradenan.

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		ANALISA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pengukuran dan Pembersihan Lapangan	1,00	ls	taksir
2	Laporan Administrasi dan dokumentasi	1,00	ls	taksir
3	Papan nama proyek	1,00	ls	taksir
4	Pasang Batu Prsasti uk. 30x40 cm	1,00	ls	taksir
5	Penyelenggaraan K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja)			
	a. Penyediaan Sepatu Boots Kerja	1,00	ls	taksir
	b. Penyediaan Helm Kerja	1,00	ls	taksir
	c. Penyediaan Rompi Kerja	1,00	ls	taksir
	d. Penyediaan PPPK	1,00	ls	taksir
	Sub Jumlah (I)			
II	PEKERJAAN JALAN TELFORD P = 415 M L. 1,80 M			
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN (Lumpsum)			
1	Mengangkut Hasil Material (Langsiran)	152,32	m3	1.7.15.1.a.(b)
2	Mobilisasi dan Persiapan alat	1,00	ls	taksir
3	Pek. Pemerataan Badan Jalan	19,50	m³	Dihit
B	PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN (Hrg Satuan)			
1	Pek. Lapisan Telford Bt. Belah	149,40	m³	K.516. B
C	PEKERJAAN FINISHING (Lumpsum)			
1	Pek. Tabur Sirtu Perata atas	22,41	m³	Dihit
2	Pek. Bahu Jalan Tanah (Lebar 30 cm) (Kanan + Kiri)	49,80	m³	Dihit
	Sub Jumlah (II)			
III	PEKERJAAN TALUD TITIK I P = 10 M KANAN, KIRI			
A	PEKERJAAN PEDAHULUAN (Lumpsum)			
1	Pek. Memasang Profil Melintang (Bowplank)	4,00	m'	1.7.4.b.a
2	Pek. Galian Tanah	1,40	m3	1.7.7.1.1.a.(a)
B	PEKERJAAN KONSTRUKSI TALUD (Hrg Satuan)			
1	Pek. Pas. Pasir Urug Bawah Pondasi	0,50	m3	1.7.14.e.(a)
2	Pek. Pas. Batu Belah Putih 1 PC : 4 PP	6,80	m3	2.1.1.b.(a)
3	Pek. Plesteran t = 1,5 cm 1 PC : 3 PP	18,00	m2	3.2.2.2.11.a
4	Pek. Acian 1 PC : 3 PP	18,00	m2	3.2.2.2.35.a